Opole, dn. 27.03.2024 R.

Zapytanie ofertowe

Zamawiajacy:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

45-056 Opole
Plac Teatralny 12

1.

Teatr im. Jana Kochanowskiego zwraca sie z prosbg o przedstawienie Paristwa oferty na opisany
ponizej przedmiot Zamdéwienia. Celem zapytania jest rozeznanie cen rynkowych ustug okreslonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz dokonanie wyboru ich wykonawcy.

W zwigzku z faktem, iz wartos¢ zamdwienia jest nizsza od kwoty, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1
pkt.1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.
1605 z pdzn. zm.), zamodwienie udzielane jest na zasadach okreslonych w art. 44 ustawy z dnia
27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1270 z pdzn. zm.) oraz w wewnetrznym
Regulaminie Teatru.

Kontakt w sprawach merytorycznych: Ewa Szymaniec-Plutecka: e.plutecka@teatropole.pl

tel. + 48 660 023 725

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (ZAPYTANIA)

Przedmiotem zamowienia jest ustuga petnienia funkcji Inspektora Nadzoru/ Nadzoru inwestorskiego
dla robét budowlanych pn.: ,Modernizacja budynku Teatru - dot. wykonania poprawy bezpieczeistwa
poruszania sie po dachu budynku w ramach, ktérego zostang wykonane pomosty serwisowe, trasy
dostepowe i remont pokrycia dachu”. Wartos¢ szacunkowa przeprowadzenia robot budowlanych
wynosi: 1 090 697,79 PLN netto.

Do zakresu obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie zarzadzanie procesem
inwestycyjnym, ktory bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1.

ol

Uzyskanie w imieniu Inwestora/Zamawiajgcego (Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu)
wszelkich decyzji administracyjnych umozliwiajgcych rozpoczecie i realizacje robdét;

Weryfikacji dokumentacji projektowej, pod katem mozliwosci nalezytego wykonania robét;
Przygotowanie wraz z Zamawiajgcym materiatéw do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich
postepowan na wybdér wykonawcow robot w trybie zamdéwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamoéwien publicznych (w tym formutowanie propozycji odpowiedzi na pytania
Wykonawcéw do SWZ; weryfikacja kosztorysu szczegétowego Wykonawcy, weryfikacja oferty
Wykonawcy pod katem technicznym i rachunkowym, itp.);

Wspétpraca z Zamawiajacym przy przygotowaniu i zawieraniu umow na wykonawstwo roboét;
Przekazanie Wykonawcy terenu roboét;

Wspodtpraca i prowadzenie wszelkich niezbednych dziatan (przy akceptacji Zamawiajgcego) z
Instytucjami zewnetrznymi;

Zarzadzanie i nadzorowanie robét budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, jak réwniez zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego i
umowy. Nadzdr nalezy realizowaé we wszystkich branzach, w tym przez osoby co najmniej
wskazane jako spetniajgce warunek udziatu w postepowaniu;

Zgtaszanie projektantowi wszelkich zastrzezen do projektu i dokonanie z nim niezbednych
uzgodnien i wyjasnien, ale zawsze po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem (Zamawiajgcym),
Rozwigzywanie problemdw i sporéw powstatych w trakcie realizacji robdt, ale zawsze po
wczeshiejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym;
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Wizytowanie miejsca realizacji robdét, monitorowanie realizacji kontraktu przez Wykonawce,
sprawdzanie obmiaréw lub zaawansowania rzeczowego wykonanych robét i nadzorowanie robét;
Prowadzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczeniem umowy z Wykonawcg;

Sprawdzanie faktur wykonawcoéw oraz dokumentdw zatgczonych do rozliczenia robdt, w tym
dokumentdéw podwykonawczych;

Uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych;
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, usuniecia wad oraz kontrolowanie rozliczen
budowy;

Niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych
lub dodatkowych (nie objetych dokumentacjg projektowg), tj. sktadanie pisemnych opinii
Zamawiajgcemu. Sprawdzanie i pisemne opiniowanie wnioskdw Wykonawcy robét budowlanych
dotyczacych wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie i weryfikacja
kosztoryséow dotyczacych tych robdt. Sporzadzanie protokotéw koniecznosci i wspdtpraca z
Zamawiajgcym przy negocjacjach z Wykonawca robdét budowlanych;

W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci przyjmowanych
do realizacji rozwigzan;

W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczgcych bezpieczenstwa budowy i
ochrony sSrodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach;

Kontrola zgodnosci termindéw realizacji robdt w stosunku do termindéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji zwigzanych z
postepem prac;

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robét oraz o wystgpieniu
okolicznosci, ktére moga wptyngé na opdznienie termindw wykonania robét;

Kontrola jako$ci, prawidtowosci oraz wartosci wykonanych robdét budowlanych przed odbiorami
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorami czesciowymi i koncowym;

Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentéw
dotyczacych stanu zaawansowania robdt, w tym obmiaréw robdt oraz dokumentéw
rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawce robdét budowlanych, ze
szczegblnym uwzglednieniem ilosci i wartosci robot, w terminie 5 dni od daty ich przedtozenia
przez Wykonawce robét budowlanych i/lub Zamawiajgcego;

Dokonanie czynnosci odbioru koncowego inwestycji lub jej odpowiedniej czesci okreslonej w
umowie z Wykonawcami. W ramach tych czynnosci Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie do:

a) stwierdzenia gotowosci do odbioru oraz uczestnictwo w powotaniu komisji odbioru (zaréwno
przy odbiorze czesciowym, jak i koricowym),

b) zorganizowania odbioru i przekazanie zadania lub poszczegélnych jego etapdw,

c) przekazania Inwestorowi protokotdw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

d) wykonania w imieniu Inwestora uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych przez
przysztych Wykonawcéw;

Analiza ewentualnych uméw podwykonawczych oraz dokumentow rozliczeniowych
podwykonawcdw lub oswiadczen podwykonawcdw do ptatnosci czesciowych lub korncowej;
Whioskowanie o egzekwowanie od Wykonawcéw naleznych odszkodowan lub kar umownych za
nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzah umownych;

Weryfikacja roszczenn Wykonawcy, zaréwno terminowych, jak i finansowych, w tym weryfikacja
zasadnosci ewentualnego roszczenia waloryzacyjnego Wykonawcy;
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Swiadczenie przedmiotu zamdwienia, z nalezyta dbatoscia, efektywnoscig oraz starannoscia,
zgodnie z najlepszg praktyka zawodowg i doswiadczeniem. Nadzér inwestorski jest zobowigzany
dziata¢ we wspodtpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz;

Zapewnienia, by wszystkie osoby, przy pomocy ktérych Nadzér inwestorski wykonuje zamédwienie,
w tym ewentualni podwykonawcy Nadzoru inwestorskiego, dziatali z nalezytg starannoscia, jako
sumienni doradcy Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami zapytania, umowy i jej zatgcznikow,
jak réwniez zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami postepowania obowigzujgcymi w ich
zawodzie. W szczegdlnosci Nadzor inwestorski oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje
zamoéwienie, w tym podwykonawcy Nadzoru inwestorskiego, zobowigzani sg powstrzymac sie od
wszelkich publicznych oswiadczen dotyczgcych umowy oraz inwestycji (chyba ze otrzymaja
wyrazng, pisemng zgode Zamawiajgcego), jak rowniez od angazowania sie w jakakolwiek
dziatalno$¢ pozostajgcg lub mogaca pozostawaé w konflikcie z ich zobowigzaniami wobec
Zamawiajgcego, wynikajgcymi z zapytania lub umowy. Nadzdér inwestorski oraz osoby, przy
pomocy ktdrych Nadzér inwestorski wykonuje zamdwienie, zobowigzani sg wstrzyma¢é sie od
wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego, w tym moggacych
negatywnie wptyngé na realizacje inwestycji;

Prowadzenia, w czasie realizacji umowy, biezgcej archiwizacji dokumentacji, w tym korespondencji
dot. Inwestycji, w formie elektronicznej (skany lub oryginaty dokumentacji) oraz, jesli Zamawiajacy
tak ustali, w formie papierowej. Nadzor inwestorski bedzie przekazywat zarchiwizowane zbiory
dokumentacji Zamawiajgcemu, na jego polecenie;

Zawiadamianie, opiniowanie i rekomendowanie rozwigzan w zakresie wszelkich kwestii
budowlanych, inzynieryjnych, technicznych lub ekonomicznych, wyniktych w trakcie realizacji
inwestycji wraz z podejmowaniem stosownych decyzji w $cistej wspdtpracy z Zamawiajgcym;
Organizowania Rad Budowy, jesli Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe;

Akceptacja wnioskdw materiatowych;

Weryfikacja i akceptacja dokumentacji warsztatowe] (o ile taka zostanie sporzadzona przez
Wykonawce), po uprzedniej konsultacji z Zamawiajgcym;

Sporzadzenie szczegdtowej dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terendéw przylegtych
do terenu budowy, na dzien przekazania Wykonawcy terenu budowy; w tym drég dojazdowych
oraz dotgczenie tej dokumentacji fotograficznej do protokotu przekazania terenu budowy
Wykonawcy, np. celem egzekwowania od Wykonawcy przywrdcenia terendw przylegtych oraz
drég dojazdowych do stanu sprzed realizacji robét budowlanych;

Wydawanie, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, polecen Wykonawcy w zakresie dot.
minimalizowania opdznien w realizacji robdt, koniecznosci zwiekszenia personelu; pracy
zmianowej, itp.;

Przekazanie do realizacji zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz rysunkéw
warsztatowych w formie zaakceptowania kazdego rysunku i kazdej strony opisu, z okresleniem
nr egzemplarza, daty zatwierdzenia i podpisu zatwierdzajgcego;

Wydawanie kierownikom robét lub kierownikowi budowy polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, a takze odkrywek;

Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogtaby wywofac
zagrozenie lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe lub standardami jako$ciowymi i bezpieczeristwa, zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw
budowlanych i urzgdzen wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
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39. Monitorowanie list dostaw. Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatéw na teren
budowy (o ile wymagane), ze szczegdlnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz umowg o roboty budowlane;

40. Weryfikacja dokumentacji powykonawczej;

41. Zadanie od Wykonawcy dokonania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot budowlanych — wraz ze wskazaniem terminu na ich poprawienie lub wykonanie; w
przypadku takiego zgdania, Nadzér inwestorski jest obowigzany wpisa¢ polecenie do Dziennika
Budowy oraz niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie dwdch dni od wydania polecenia,
poinformowac o tym Zamawiajacego.

42. W okresie rekojmi i gwarancji za wady nadzorowania naprawy wad przez Wykonawce.

Realizacja wszystkich obowigzkéw Nadzoru inwestorskiego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dnia zaistnienia podstawy do jej podjecia, chyba ze Strony zgodnie ustalg inny termin, przy zastrzezeniu
odmiennych terminéw wskazanych w niniejszym zapytaniu lub w umowie.

I1l. Termin wykonania zamodwienia:

Okres realizacji zamodwienia trwac bedzie od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia robodt
budowlanych (Zamawiajgcy przewiduje rozpoczecie prac budowlanych najwczesniej w maju 2024 r., a
ich zakonczenie najpdzniej listopadzie 2024 r).

IV. Warunki udziatu i brak podstaw wykluczenia:
1) Nadzor inwestorski moze ztozy¢ oferte i ubiegac sie o udzielenie zamdwienia, jesli wykaze, ze
spetnia nastepujacy warunek udziatu (o$wiadczenie zatgcznik nr 2):

- dysponuje co najmniej 1 osobg posiadajgcy przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadajacg uprawnienia budowlane upowazniajgce do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw.

- dysponuje co najmniej 1 osobg posiadajgcg przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadajgcg uprawnienia budowlane upowazniajace do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci elektrycznej lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

2) Nadzdr inwestorski moze ztozy¢ oferte i ubiegad sie o udzielenie zamdwienia, jesli wykaze, ze
spetnia nastepujacy warunek udziatu:

w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, sprawowat nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w budynkach uzytecznosci publicznej (co najmniej 1) o wartosci tych robdt nie
mniejszej niz 1.300.000,00 ztotych brutto (oswiadczenie — zatacznik nr 2)

3) O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczeristwa narodowego (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 1497 z pdin. zm.; dalej
specustawa o przeciwdziataniu wspierania agresji na Ukraine), tj.:

Z postepowania o udzielenie zamdéwienia wyklucza sie Wykonawce:
1. wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy
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o przeciwdziataniu wspierania agresji na Ukraine;
2. ktoérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U.
22022 r. poz. 593 z pdin. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy o przeciwdziataniu wspierania agresji
na Ukraine;
3. ktérego jednostkg dominujagcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jedn. Dz. U. 22023 r. poz. 120, z pdzn. zm.) jest
podmiot wymieniony w wykazach okresSlonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
specustawy o przeciwdziataniu wspierania agresji na Ukraine.
W zwigzku z powyzszym (pkt. 5) wymaga sie od Nadzoru inwestorskiego ztozenia tzw. oswiadczenia
sankcyjnego, ktérego wzoér stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Kryteria wyboru Wykonawcy:

1. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteridow i sposobu oceny ofert:

2. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryteriami,
ktdrych znaczenia (wage) okresla procent. Sg to:

1) Kryterium 1: Cena 60 %
2) Kryterium 2: Dyspozycyjnosc¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 20 %.
3) Kryterium 3: Doswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 20%

3. Ofertg wygrywajaca bedzie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktow tgcznie w trzech ww.
kryteriach oceny ofert.
4. Kazdej ofercie zostanie przyznana ilo$¢ punktéw obliczona nastepujgco:

1) Kryterium 1: Cena:
Cena najnizszej oferty

A= X 60= ... punktow
cena oferty ocenianej

2) Kryterium 2: Dyspozycyjnosc Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Obowigzkiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest obecnos¢ na placu budowy
przynajmniej 2 razy w tygodniu. W razie wystgpienia koniecznosci, inspektor nadzoru, stawi
sie na placu budowy na kazde wezwanie Zamawiajacego (bez dodatkowego wynagrodzenia),
rowniez w sytuacji, gdy wezwanie do obejmowato bedzie czas ponad zaoferowane,
obowigzkowe obecnosci. Inspektor nadzoru musi by¢ obecny na placu budowy i przebywac na
nim w sposdb zapewniajacy prawidtowe i rzetelne wykonywanie obowigzkéw umownych. W
formularzu ofertowym Inspektor Nadzoru moze zaoferowac¢ dodatkowg, obowigzkowg (w
sytuacji ich zaoferowania) ilo$¢ dni pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu
budowy. Za kazdy dodatkowy obowigzkowy dzien, Nadzorowi Inwestorskiemu zostang
przyznane punkty zgodnie z ponizszym podziatem:
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10.

VI.

1.

— za brak dodatkowych dni pobytu na placu budowy - 0 pkt

— za 1 dodatkowy obowigzkowy dzien pobytu na placu budowy — 10 pkt

— za co najmniej 2 i wiecej dodatkowe obowigzkowe dni pobytu na placu budowy w
tygodniu - 20 pkt

3) Kryterium 3: Doswiadczenie

Nadzdr inwestorski, ktéry wskaze w ofercie, ze w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, sprawowat nadzér inwestorski nad
robotami budowlanymi, prowadzonymi w budynkach uzytecznosci publicznej (co najmniej 1 —
inna niz wskazana w warunkach udziatu) o wartosci tych robdt nie mniejszej niz 1.300.000,00
ztotych brutto, otrzyma:

— za 1 ustuge (spetniajacg warunek udziatu w postepowaniu) — 0 punktéw,
— za 2 ustugi — 10 punktéw,
— za 3 ustugi i wiecej - 20 punktéw

Jezeli w postepowaniu nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na
to, ze zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, i innych kryteriach, Zamawiajacy wzywa
Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowaé cen wyzszych
niz zaoferowane w ztozonych wczesniej ofertach.

Zamawiajgcy dokona oceny ztozonych ofert zgodnie z przyjetymi kryteriami.

W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ udzielenia przez
Wykonawcéw dotyczacych wyjasnien tresci ztozonych przez nich ofert.

Zamawiajgcy moze zadaé, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupetnienia, poprawienia lub
zfozenia wyjasnied dotyczgcych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie  warunkow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odrzucenia oferty Wykonawcy, ktéry zaoferowat cene
razgco niska. Przed oferty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stosownych wyjasnien w zakresie
kalkulacji ceny oferty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do podjecia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana
brutto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwote, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamdwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym etapie, bez
koniecznosci podawania uzasadnienia.

Termin, miejsce i sposdb ztozenia oferty.

Nadzdr inwestorski powinien przedtozy¢ oferte na formularzu zatgczonym do niniejszego zapytania
(zat. nr 1). Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty na innym druku, niz zataczony
do niniejszego zapytania.

. Oferte mozna ztozy¢ mailowo na adres: e.plutecka@teatropole.pl, papierowo — listownie na adres

Zamawiajgcego z oznaczeniem na kopercie tytutu zapytania ofertowego lub osobiscie w
Sekretariacie Teatru.

Oferta powinna by¢:

e  sporzadzona w jezyku polskim,

e  opatrzona pieczatka firmowa lub zawieraé petng nazwe oferenta,

e  opatrzona datg sporzadzenia,

e  podpisana czytelnie przez Wykonawce, a w sytuacji sktadania oferty drogg elektroniczna
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym.
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4. Do formularza ofertowego (zat. nr 1) nalezy dotaczyc¢ :
e os$wiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (zatacznik nr 2 do
zapytania ofertowego),
e  oswiadczenie sankcyjne (zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego).
e  kopie uprawnien (w zakresie branzy budowlano-konstrukcyjnej),

5. TERMIN ZLOZENIA OFERTY: 4 kwietnia 2024 do godz. 15.00.

Zataczniki:

Wz6r formularza oferty.

Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
W?zdr oswiadczenia sankcyjnego.

Istotne dla stron postanowienia umowy

Klauzula informacyjna RODO
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